BOUW @ CREATORS

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

« aannemer: de heer Karel Rietman, h.o.d.n. Bouwcreators B.V.,
wonende te (7416 BL) Deventer aan het adres Rozengaarderweg 35,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 98895826,
zijnde de gebruiker van de algemene voorwaarden;

« opdrachtgever: een natuurlijke persoon die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf of een natuurlijke- of rechts-
persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

- offerte: schriftelijke of elektronische uitgebrachte aanbod van de
aannemer tot het aangaan van een overeenkomst;

+ overeenkomst: de overeenkomst van (onder-)Jaanneming van werk
tussen de aannemer en de opdrachtgever tot stand gekomen, nadat
de opdrachtgever de offerte van de aannemer heeft aanvaard;

+ algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van
de aannemer en op alle overeenkomsten.
. Andersluidende algemene voorwaarden zijn niet van toepassing
en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen door de aan-
nemer. De opdrachtgever doet eveneens afstand van een toepas-
selijkheidsverklaring van zijn eigen algemene voorwaarden.
Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voor-
waarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling
qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige
betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
In dat geval blijven de overige bepalingen in deze algemene
voorwaarden van kracht.
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Artikel 3: Offerte

1. De offerte wordt door de aannemer schriftelijk of elektronisch
uitgebracht.

2. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende
dertig dagen, tenzij in de offerte anders is bepaald.

Artikel 4: Overeenkomst

. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte
door de opdrachtgever.

. Indien de offerte wordt aanvaard door twee of meer opdrachtgevers
is iedere opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk verbonden om zijn
verplichtingen uit de overeenkomst na te komen en heeft de aannemer
tegenover iedere opdrachtgever afzonderlijk recht op nakoming voor
het geheel.
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Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat
de aannemer tijdig kan beschikken:

a. over de (voor de opzet van het werk) benodigde gegevens en
goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen), zo nodig in overleg met de aannemer;

b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het
werk moet worden uitgevoerd;

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
bouwstoffen en hulpmiddelen;

d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines,
verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 6: Verplichtingen van de aannemer
Indien de prijsvormingsmethode regie is overeengekomen, maakt de
aannemer weekrapporten op en dient hij deze in bij de opdrachtgever.
In de weekrapporten worden onder meer aantekeningen opgenomen
betreffende de bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de
opdrachtgever tegen de inhoud van een weekrapport bezwaar heeft,
stelt hij de aannemer daarvan onder opgave van redenen zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het
weekrapport schriftelijk of elektronisch op de hoogte, bij gebreke van
verval van zijn vorderingsrechten.

Artikel 7: Meer en minder werk

. Meer- en minderwerk wordt - behoudens spoedeisende omstandig-
heden - voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk of elektronisch
overeengekomen. In geval van door de Opdrachtgever opgedragen
meerwerk kan de Aannemer alleen aanspraak maken op een verho-
ging van de prijs, indien hij de Opdrachtgever tijdig heeft gewezen
op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Opdrachtgever
deze prijsverhoging zelf had moeten begrijpen.

. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer
werk, mag de aannemer bij wijze van voorschot 25% van het over-
eengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte
zal de aannemer eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van
het meerwerk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna.
Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door de aannemer
worden verrekend bij de eindafrekening.
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Artikel 8: Betaling
. Voor zover niet anders is bepaald, dient de betaling te geschieden in
Nederlandse valuta en binnen veertien dagen na de factuurdatum.
. Betaling vindt plaats zonder aftrek, compensatie, verrekening of
opschorting uit welke hoofde dan ook.
. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk
op binnen veertien dagen na de factuurdatum betaalt, verkeert
de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat verdere
ingebrekestelling is vereist. Alsdan is de aannemer gerechtigd zijn
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten,
zonder dat de aannemer daarvoor op enige wijze jegens de
opdrachtgever schadeplichtig is en kan worden.
. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, schuld-
sanering natuurlijke persoon van de opdrachtgever dan wel indien
ten laste van hem door een derde enig beslag is gelegd, zijn de
vorderingen van de aannemer onmiddellijk opeisbaar.
Door de opdrachtgever gedane betalingen, strekken steeds ter
afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en
(incasso-)kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt de aannemer dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aannemer
telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de
desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De
aannemer is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering
verschuldigde termijn veertien dagen voor de geplande oplevering
in te dienen.
Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd
geldt, dient de aannemer de eindafrekening in.
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Artikel 9: Oplevering

. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer heeft medege-
deeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever
het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt
een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opge-
maakt. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die
door de aannemer niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport
als zodanig vermeld.

2. Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering
gereed is en de opdrachtgever niet binnen acht dagen na die
mededeling laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het
werk als opgeleverd.

3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk

of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de
reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot
afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in
de weg staan.

. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk

als opgeleverd.

Indien de aannemer de eindfactuur stuurt en de opdrachtgever niet

binnen acht dagen na ontvangst van de eindfactuur laat weten of hij

het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

Indien de aannemer de eindfactuur stuurt en de opdrachtgever de

eindfactuur betaalt, geldt het werk als opgeleverd.

Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de te-

kortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gespro-

ken, zal de aannemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe
datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor

risico van de opdrachtgever.

. Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig

mogelijk hersteld.
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Artikel 10: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is
uitgedrukt in werkbare werkdagen, dan geldt die termijn nimmer als
een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.

Artikel 11: In gebreke blijven van de opdrachtgever

. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet
nakomt, is de aannemer gerechtigd, zonder dat verdere ingebreke-
stelling is vereist, de uitvoering van de werkzaamheden op te
schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de op hem
rustende verplichting is nagekomen. In het geval de aannemer de
uitvoering van de werkzaamheden opschort is de aannemer op geen
enkele wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig. De aannemer
is, indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet
nakomt, gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beéindigen,
zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist en zonder dat de aan-
nemer op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig is. Het
in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op
vergoeding van schade, kosten en rente.

. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
dan wel de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt
verklaard, dan wel in geval van liquidatie, surseance van betaling,
dan wel indien ten laste van hem door een derde enig beslag wordt
gelegd, is de aannemer gerechtigd zonder nadere aanmaning/inge-
brekestelling de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten,
dan wel het werk in onvoltooide staat te beéindigen, zonder dat de
aannemer op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig is.

. Indien op grond van dit artikel sprake is van opschorting respectie-
velijk beéindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 13
van de toepassing.
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Artikel 12: In gebreke blijven van de aannemer
Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de
voortzetting van de werkzaamheden niet nakomt, zal de opdracht-
gever hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig
mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.

Artikel 13: Schorsing, beéindiging van het werk in onvoltooide

staat en opzegging

. Indien de opdrachtgever bevoegd is de uitvoering van de werk-

zaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan moet de

opdrachtgever de voorzieningen die de aannemer ten gevolge van
de opschorting moet treffen, en schade die de aannemer ten gevolge
van de opschorting lijdt, aan de aannemer vergoeden.

Indien gedurende de opschorting schade aan het werk ontstaat,

komt deze niet voor de rekening van de aannemer.

Indien de opschorting langer dan veertien dagen duurt, kan de

aannemer vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitge-

voerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening
gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar
wel reeds door de aannemer betaalde bouwstoffen.

. Indien de opschorting van het werk langer dan 30 dagen duurt, is de
aannemer bevoegd, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist,
het werk in onvoltooide staat te beéindigen, zonder dat de aannemer
op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig is. In dat
geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen. De aannemer heeft in dat geval recht op de
aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de
niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door
de beéindiging bespaarde kosten. De aannemer is gerechtigd om in
plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet
uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. De aannemer
zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van
hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.
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Artikel 14: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

. De Opdrachtgever draagt de aansprakelijkheid voor de juistheid van
de door of namens hem verstrekte gegevens en zaken, waaronder
begrepen de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen,
berekeningen, bestekken, uitvoeringsvoorschriften en mededelingen.

. Indien blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk
komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever
aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voort-
vloeiende gevolgen.

. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of
namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaron-
der begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid
wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven
orders en aanwijzingen.

4. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter
beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven,
ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan uitsluitend
voor rekening van de Opdrachtgever.
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. Indien de Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft
voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert,
komen de gevolgen hiervan uitsluitend voor rekening van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en

de schade en vertraging die de Aannemer lijdt als gevolg van door
de Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde
werkzaamheden of verrichte leveringen, ook niet in het geval deze
derden op voordracht of op advies van de Aannemer zijn door de
Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
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Artikel 15: Aansprakelijkheid van de aannemer

. De aansprakelijkheid van aannemer is allereerst beperkt tot
vergoeding van de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijze
heeft moeten maken om de tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst van de Aannemer te herstellen, zodat de prestatie van
Aannemer wel aan de Overeenkomst beantwoordt.

. Voorts is deze vergoeding beperkt tot het bedrag van de in de
Overeenkomst vastgelegde prijs.

. In geen geval zal de vergoeding echter meer bedragen dan het bedrag
dat de verzekeraar van de Aannemer maximaal uit hoofde van een
door of ten behoeve van de Aannemer gesloten verzekering uitkeert.
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Artikel 16: Overmacht

. Indien de aannemer, ten gevolge van een omstandigheid waarop hij
geen invioed heeft, niet in staat is de overeenkomst na te komen, kan
hij de overeenkomst opschorten, geheel of gedeeltelijk ontbinden of
wijzigen, zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de
opdrachtgever.

. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming
van de overeenkomst door de aannemer blijvend of tijdelijk verhinde-
ren, en die niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Hieronder vallen
onder meer (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming
onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) doch niet uitsluitend:
brand en verlies van te verwerken onderdelen, overstroming, lekkage,
bijzondere weersomstandigheden, pandemie, oorlog, terreur,
overheidsingrijpen in binnen- of buitenland, zoals importverbod of
handelsverboden, stakingen in andere bedrijven dan die van de aan-
nemer, wilde of politieke stakingen in het bedrijf van de aannemer,
een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor
het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde
zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers
of andere derden waarvan de aannemer afhankelijk is, algemene
vervoersproblemen, arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen
personeel van de aannemer, tekortschieten van hulppersonen c.q.
hulpzaken als bedoeld in artikel 6:76 en 6:77 BW, storingen in de
energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur
of programmatuur van de aannemer of derden.

. De aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,

indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt

nadat de aannemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

De opdrachtgever vrijwaart de aannemer tegen aanspraken van derden

tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van de

overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoor-
zichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer en/of andere
door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.
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Artikel 17: Intellectuele eigendom

. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de
overeenkomst ontwikkelde of aan de opdrachtgever ter beschikking
gestelde zaken of andere materialen zoals analyses, ontwerpen,
tekeningen, foto’s, documentatie, rapporten, offertes, evenals voor-
bereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de aannemer,
diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om door de
aannemer ontwikkelde of aan de opdrachtgever ter beschikking
gestelde ontwerpen, foto’s of tekeningen, evenals voorbereidend
materiaal daarvan, aan derden ter beschikking te stellen voor welk
doel dan ook.
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Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud
. Alle door de aannemer geleverde zaken blijven eigendom van de
aannemer totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeen-
komst volledig is nagekomen.
2. Zolang de aannemer nog enige vordering op de opdrachtgever heeft
openstaan, is het de opdrachtgever niet toegestaan om over de gele-
verde te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan.

Artikel 19: Bedenktermijn en Herroepingsrecht

1. Voor zover de Overeenkomst die tussen de Aannemer en de
Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of
mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor com-
municatie op afstand, dan kan de Opdrachtgever de Overeenkomst
gedurende een Bedenktermijn van veertien (14) dagen zonder
opgave van redenen ontbinden al dan niet met gebruikmaking van
het Modelformulier voor herroeping.

2. De Bedenktermijn gaat in na de dag waarop de Overeenkomst is
gesloten.

Artikel 20: Uitoefening Herroepingsrecht

1. Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht,
meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het model-
formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan
de Aannemer

2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van
het Herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.

Artikel 21: Slotbepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op over-
eenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door de aannemer
worden betrokken.

2. De aannemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden
aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekon-
digde tijdstip. De aannemer zal de gewijzigde algemene voorwaarden
tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van
inwerkingtreden is medegedeeld treden de wijzigingen jegens de
opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 22: Geschillen en toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer is uitsluitend
het Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.
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