

Kund måste fråga förening:

***Installation av handdukstork istället för element.**

***Om avloppet är relining innan.**

Arbetsutförande VVS:

Demontering av befintligt duschrum.

Leverans och montering av 1 st golvbrunn.

Omdragning av värmerör till handdukstork.

Omdragning av synliga kromade rör på vägg.

Montering samt inkoppling av kund levererat material såsom:
wc, takdusch med blandare, kommod med blandare, h-tork.

Material som ingår:

1 st golvbrunnar, rör, kopplingar och klammer.

Noteringar VVS:

Vi förutsätter att av kund levererat material uppfyller Svensk standard samt tryckklass PN 10 samt godkänd av Säker vatten.

Vi förutsätter att av kund levererat material skall finnas på plats annars kan det medföra extra kostnader som debiteras på löpande räkning.

Kan ej installationen följa installationsregler diskuteras detta med fastighetsägare om avvikelse Säker Vatten skall utföras i samråd med fastighetsägare.

Vi förutsätter att avstängningar på kall- och varmvatten finns i lägenheten/fastigheten.















YEAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 MONTH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 DAY 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

rot gr 2st

Höjd
2600



köket o klinker

EL 3st spalt, spegelskåp, A-tork

VVS byte av brunn samt flytt, A-tork

Bygg sänka tak, slipsets, foder, träskel