P R I S O v E R S I G I | (samlet brutto areal for primar & sekunder bebyggelse)

m’plus / villa i et eller forskudt plan pris pr m? angiv m?
Projektforslag kr.  192/240 X m? = kr.
Myndighedsprojekt (ekskl. gebyr til kommunen) kr. 448/ 560 X m? = ke
Samlet udgift (ekskl. moms / inkl. moms) kr. 640/ 800 = Kr.
m?plus/ villa i 1%z eller 2 plan (samlet brutto areal) pris pr m’ angiv m?
Projektforslag kr. 2161270 x m? = kr.
Myndighedsprojekt (ekskl. gebyr til kommunen) kr. 464/580 X m? = Kr.
Samlet udgift (ekskl. moms / inkl. moms) kr. 680/ 850 = Kr.
m?plus / villa i 3 eller flere (samlet brutto areal) pris pr m? angiv m?
Projektforslag kr. 240/300 X m? = kr.
Myndighedsprojekt (ekskl. gebyr til kommunen) kr.  480/600 X m? = Kr.
Samlet udgift (ekskl. moms / inkl. moms) kr. 7207900 = K.

PROJEKTFORSLAG INDEHOLDER

Mulighed for at ndre / lave rettelser op til 3 gange - stort som smat (udlgser et nyt st tegninger jf. nedenstdende)

= Gennemlasning af lokalplaner, servitutter mv.

= Situationsplan - 1:500

= Plantegning med m? angivelse af de enkelte rum - 1:100

= Snittegning med angivelse af hgjder

= Facadetegningeri2d - 1:100

* Indvendige og udvendige billeder i 3D (efter arkitektens valg - 20 stk. i alt)

= 3D video af villaen udvendig + indvendigt - leengde pa ca. 2 min.

= 360 graders billeder af udvalgte rum - “ga” selv pa opdagelse i husets rum (5 stk. efter arkitektens valg)
= Samlet tegningsmateriale i pdf og efter anske pa papir i A3 format

= Leverings- & materialebeskrivelse via m?plus (udarbejdes nar projektforslaget er endeligt)

= LCA — skal dokumentere, at byggeriet overholder de til enhver tid geldende gransevaerdier

= Beregning af projektet via vores faste hovedentreprengr, samt EVT. en ukendt hovedentreprengr

= Timeafregning efter afleveret projektforslag 3 (ekskl. / inkl. moms) nedsat honorar kr. 700 / 875 (opg. og faktureres hver den 20. i maneden)

MYNDIGHEDSPROJEKT INDEHOLDER

= Gennemlasning af lokalplaner, servitutter mv. pa ny / kontrol
= Udarbejdelse af alle relevante tegninger og beskrivelser, som din kommune matte gnske
= Udfyldelse af diverse ansggningsskemaer mv.
= Evt. Udarbejdelse af diverse dispensationsansggninger
= Evt. Udarbejdelse af situationsplan med angivelse af jordvarmeslanger mv
= Energirammeberegning af villaen
= Al korrespondance, evt. tilretning af tegninger samt dialog med kommunen frem til udstedelse af byggetilladelsen
= Safremt bygherre ikke har igangsat myndighedsprojekt senest 6 maneder efter modtaget projektforslag I,
er m?plus berettiget til at fakturere 50% af det pa aftalegrundlaget palydende for myndighedsprojektet.

GENERELT (mulige ekstra ydelser) - Opgeres og udfaktureres efter udfert arbejde.

= Ekstra 3D billeder - indvendigt eller udvendigt / vinkel efter eget valg Timeafregning
= Ekstra/ny 3D video af villaen Timeafregning
= Solstudie - hvor er der sol i haven og ikke mindstl i villaen mv Timeafregning —|_ O
= Gennemgang af tilbud fra hovedentreprengr Timeafregning
= Arkitektonisk gennemgang af hovedprojekt udarbejdet af 3. part Timeafregning
= Faerdigmelding af byggesag ved kommunen Timeafregning
= Hovedprojekt / byggetegninger til hovedentreprengr
tilbud afhaenger af deres @nsker til antal detaljer mv Tilbud beregnes
= Timeafregning bygningskontruktar - (ekskl. moms / inkl. moms) kr.960 / 1.200 CUSTOM MADE
= Timeafregning arkitekt - (ekskl. moms / inkl. moms) kr. 1260/ 1.575 ARCHITECTURE
= Ved om- og tilbygning af ejendom Tilbud beregnes
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