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TECHNISCHE OMSCHRIJVING

01.ALGEMENE OMSCHRIJVING

De beslissing tot de aankoop van een woning in het project Kloosterstraat te Brunssum is gevallen. Over
de kwaliteit hiervan hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en de controle daarop is in goede
handen. Want tegelijk met uw woning koopt u de ingebouwde garantie die alleen gerenommeerde
ondernemingen kunnen bieden. De ondernemer bouwt uw woning namelijk met toepassing van het
BouwGarant-keurmerk.

Bovendien wordt daarbij alle kennis van zaken, ervaring en organisatie van de ondernemer
ingeschakeld om u straks optimaal woongenot te geven in het door u gekozen woning.

Deze technische omschrijving behoort bij:

= De nieuwbouw van 5 patio woningen en gemetselde buitenberging aan de Kloosterstraat te
Brunssum

Wanneer een onderdeel specifiek van toepassing is voor één bepaald type woning / plattegrond of juist niet
van toepassing is voor een bepaald type woning/ plattegrond wordt dit expliciet vermeld.

Omvang van het werk

Alle werkzaamheden welke niet staan omschreven in deze technische omschrijving en/of vermeld staan in
de bijbehorende stukken, maar nodig zijn om het werk naar behoren te realiseren dienen in de
aanneemsom te zijn opgenomen.

Garanties

De garantieregeling BouwGarant-keurmerk is van toepassing.

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden benamingen van de diverse vertrekken anders
benoemd. In de zin van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moet worden gelezen voor:

Berging bergruimte

Hal verkeersruimte
Meterkast meterruimte
Toilet/wc toiletruimte
Keuken verblijfsruimte
Woonkamer / eetkamer verblijfsruimte
Slaapkamer(s) verblijfsruimte
Badkamer badruimte

Een combinatie van aan elkaar gesloten verblijfsruimten, welke niet gescheiden worden door een
dragende wand, worden benoemd als een verblijffsgebied. Meer informatie over het Besluit bouwwerken
leefomgeving (Bbl) kunt u vragen bij de gemeente.
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Voorrang voorschriften / garantieregeling

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de geldende normen,
eisen en wetten, als ook de gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en
standaardvoorwaarden van de garantieregeling.

In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn dan gelden
navolgende uitgangspunten:

01. Indien de normen, eisen en wetten, als ook de gehanteerde en voorgeschreven regelingen,
reglementen en standaardvoorwaarden van de garantieregeling, strenger zijn dan in deze technische
omschrijving vermeld. In deze situatie prevaleren steeds de normen, eisen en wetten, als ook de
gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden van de
garantieregeling.

02. Indien de normen, eisen en wetten, als ook de gehanteerde en voorgeschreven regelingen,
reglementen en standaardvoorwaarden van de garantieregeling minder streng zijn dan in deze technische
omschrijving vermeld, prevaleert deze technische omschrijving.

Afwijkingen tussen verkooptekeningen en technische omschrijving

Indien er afwijkingen zijn tussen de verkooptekeningen en deze technische omschrijving dan prevaleert
deze technische omschrijving.

Maatvoering

De ingeschreven maten op de tekening(en) zijn "circa" maten, uitgedrukt in cm, waaraan geen rechten
kunnen worden ontleend. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven, dan is daarbij geen
rekening gehouden met eventuele wandafwerkingen.

Artist impressions

Eventuele artist-impression(s) van de woning en de exterieure artist-impression(s) zijn bedoeld om zo
natuurgetrouw mogelijk weer te geven hoe de woning er komt uit te zien. Op een aantal punten kunnen
deze artist impressions afwijken van de verkooptekeningen. Aan de artist-impression(s) kunnen geen
rechten worden ontleend.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een strategie van de overheid, waarin voorwaarden worden aangegeven om de
gezondheids- en milieudoelstellingen te bereiken met betrekking tot het bouwen, de gebouwen en de
gebouwde omgeving overeenkomstig het maatschappelijk gewenst niveau. Duurzaam bouwen omvat de
thema's: grondstoffen, afval, energie, vormgeving en ruimte. Duurzaam bouwen gebeurt op een zodanige
wijze dat door de bouw, het gebruik en de eventuele sloop van het bouwwerk, zo weinig mogelijk
milieuproblemen ontstaan.

BENG

BENG, uitgeschreven Bijna Energie Neutraal Gebouw en is de nieuwe energieprestatie
bepalingsmethode die vanaf 01 januari 2021 van start is gegaan. De overheid stelt hierbij nieuwe
energie-eisen waar alle nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen aan moeten voldoen. De eis is
opgesplitst in drie indicatoren. De drie indicatoren toetsen 1. Energiebehoefte 2. Primair energiegebruik
en 3. Aandeel hernieuwbare energie. Er moet voldaan worden aan de eisen voor alle drie indicatoren.
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Energielabel
Vanaf 01 januari 2015 is een definitief energielabel nodig. Het definitieve energielabel van uw woning
ontvangt u bij oplevering.

Gaswet
De overheid heeft per 01 juli 2018 de Gaswet gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat woningen waarvan de
omgevingsvergunning na 1 juli 2018 is aangevraagd geen gasaansluiting meer mogen hebben.

02.PEIL EN MAATVOERING

Het Peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten komt overeen met de

bovenkant van de begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de Dienst Bouw- en
Woningtoezicht van de gemeente. Van de peilen eventueel zoals vermeld op de verkooptekeningen kan
dan ook worden afgeweken.

De ingeschreven maten op de tekening(en) zijn “circa” maten uitgedrukt in cm, waaraan geen rechten
kunnen worden ontleend. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven dan is daarbij geen
rekening gehouden met eventuele wandafwerkingen.

03. GRONDWERKEN

De nodige grondwerken worden uitgevoerd voor funderingen en leidingen.

Eventuele grondverbetering onder de funderingen wordt uitgevoerd conform funderingsadvies.

De aanvullingen van de ontgravingen worden zoveel mogelijk vanaf de gevels, vanaf ca. 10 cm onder peil,
licht aflopend cq. vlak afgewerkt.

Eventuele hoogteverschillen met aangrenzende percelen worden in het werk bepaald, waardoor een talud
aanleg op het perceel noodzakelijk kan zijn. Niet op tekening aangegeven taluds zijn niet uitgesloten. De
Verkrijger dient het aanlegniveau ter plaatse van de erfgrenzen te respecteren en in stand te houden.

Alle op de situatietekening aangegeven overige verkavelingen en bouwblokken zijn indicatief weergegeven.
Daar waar nog geen bebouwing is gerealiseerd kunnen plannen worden ontwikkeld, anders dan nu indicatief
is ingetekend. Hiervoor gelden de kaders van het vigerende omgevingsplan.

Peilhoogten, maatvoeringen, eventuele taluds, terreinafwerking, trottoirs, parkeerstroken, groenvoorziening
etc. zijn slechts schematisch weergegeven en worden in het werk bepaald.

04.RIOLERINGSWERKEN

Algemeen

De aanleg-en aansluitkosten voor de riolering zijn in de aanneemsom inbegrepen. De buitenriolering wordt
uitgevoerd als gescheiden rioolsysteem in recyclebare pvc.

Vuilwaterriool

De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast,
voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd
in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is en wordt met stankafsluiters aangesloten op de riolering. De
riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke boven het dak uitmondt.
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05.TERREININRICHTING

Verharding

Verharding in de voortuin (Delfts stoepje) incl. groenstrook worden aangebracht door de infra aannemer.
Hiervan kan, in het kader van de beeldkwaliteit van het project, niet worden afgeweken.

Achtertuin/patio wordt niet verhard en dient door Verkrijger te worden ingericht. De parkeerplaatsen achter
de woning worden door de infra aannemer aangebracht. Ook hiervan kan niet worden afgeweken.

Hekwerken

Afrastering middels een gaashekwerk en poortje wordt aangebracht aan de achterzijde.
Hoekwoning type A wordt voorzien van een gemetselde tuinmuur aan de zijkant (straatzijde) cf.
situatietekening.

Afrasteringen / hekwerken tussen de percelen dienen door de Verkrijger zelf te worden aangebracht

06. TERREININVENTARIS

Daar waar geen erfafscheiding wordt geplaatst worden de hoekpunten van de kavel uitgezet met
perkoenpalen. De hoekpunten worden bij oplevering van de woning aan de Verkrijger aangewezen.
De Verkrijger is vervolgens verantwoordelijk voor het zichtbaar houden van de hoekpunten totdat
de kadastrale aanwijzing heeft plaatsgevonden.

07.EUNDERINGEN

De fundering wordt uitgevoerd conform het funderingsadvies van de constructeur.

08.BETONWERKEN

De betonnen constructie-onderdelen worden uitgevoerd conform opgave van de constructeur.

09.STAALCONSTRUCTIE

De stalen constructie-onderdelen worden uitgevoerd conform opgave constructeur.
De stalen onderdelen welke in aanraking komen met de buitenlucht worden thermisch verzinkt uitgevoerd.

10.VLOEREN & PLAFONDS

Begane grondvloer

De betonnen begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geisoleerde prefab
betonnen systeemvioer met een isolatiewaarde conform de BENG-berekening. De ruimte onder
de begane grondvloer is niet toegankelijk.

Verdiepingsvloer
De vloeren op de verdieping worden uitgevoerd als prefab betonnen systeemvloer conform opgave van de
constructeur. De V-naden aan de onderzijde blijven in het zicht.

Alle vloeren worden afgewerkt met een zwevende cementdekvloer.
De vloeren in toilet en badkamer in de woningen worden afgewerkt met vioertegels.
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11.METSEL- & GEVELWERKEN

Algemeen
De woningen zijn uitgewerkt in traditioneel stapelbouwsysteem met kalkzandsteen.

Dragende wanden
De binnenspouwbladen, de dragende binnenwanden en stabiliteitswanden worden uitgevoerd in
kalkzandsteen conform opgave constructeur.

Niet dragende binnenwanden
De niet dragende binnen wanden hebben geen constructieve functie en worden uitgevoerd als lichte
scheidingswand, materiaal ter keuze van de Ondernemer.

Gevels

De gevels van de woning, buitenberging en tuinmuur worden conform tekening uitgevoerd in metselwerk
conform kleur- en materiaalstaat (Bijlage 1). Het voegwerk van de buitengevels worden terugliggend
geborsteld.

In het gevelmetselwerk, boven de kozijnen en als spouwafdichting, worden daar waar nodig
betonnen c.q. stalen lateien aangebracht. Waar nodig worden betonnen of stalen kolommen c.q.
balken en lateien aangebracht, plaats en afmeting volgens opgave constructeur.

In de spouw van de gemetselde gevels wordt een spouwisolatie aangebracht in een dusdanige dikte dat er

een totale isolatiewaarde wordt bereikt conform de BENG berekening.

Houten gevelbekleding woning

Aan de voorzijde van de rijwoningen is een aantal gevelvlakken afgewerkt met een houten bekleding.
Dit zijn verticale latten in Afrormosia (of gelijkwaardig) die gemonteerd worden op een onderconstructie.
Erachter is een Uv-bestendige waterdichtingsdoek aangebracht.

Isolatie
De isolatiewaarde van de gevels is conform de BENG-berekening.

Geveldilataties
Dilatatievoegen worden toegepast conform opgave van de leverancier en constructeur.

12.DAKEN, GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

Dakconstructie woning
De geisoleerde dakconstructie van de woning op de bovenverdieping wordt uitgevoerd als een plat dak
constructie, samengesteld uit:

e Prefab dakplaten

e Isolatie in een dusdanige dikte dat er een totale isolatiewaarde wordt bereikt conform de BENG
berekening;

e Bitumineuze dakbedekking

Dakconstructie op de bovenverdieping is van binnenuit zichtbaar en wordt niet verder afgewerkt.

Rc-waarde conform BENG-berekening e.e.a. ter beoordeling aan de ondernemer en
volgens opgave constructeur / leverancier
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Platdakconstructie woning / buitenberging

De geisoleerde plat dakconstructies van de eerste verdiepingsviloer van de woning en buitenberging worden
uitgevoerd in breedplaatvioer met isolatie met een isolatiewaarde conform BENG-berekening en waarop
isolatie en een twee-laags bitumineuze dakbedekking wordt gelegd met een ballast laag van grind.

In de dakvlakken worden waar nodig doorvoeren aangebracht ten behoeve van de ventilatie,
rioolontluchting, hemelwaterafvoeren en spuwers. De dakranden worden afgewerkt met een
aluminium daktrim met kraal in de kleur conform kleur- en materiaalstaat (Bijlage 1).

Waar nodig worden de vereiste noodoverstorten aangebracht. De positie wordt nader bepaald door
de constructeur.

Hemelwaterafvoeren.

Het hemelwater van de hellende daken wordt afgevoerd met behulp van een goot. De goten zijn
aangesloten op zinken gepatineerde hemelwaterafvoeren die voorzien zijn van bladafscheiders

13.KOZIJNEN

Buitenkozijnen

De buitenkozijnen, draai-, deurdelen worden uitgevoerd in houten kozijnen conform de
kleur- en materiaalstaat (Bijlage 1). De beglazing wordt uitgevoerd conform opgave BENG-berekening.

De stelkozijnen en spouwlatten zijn van vuren, daar waar nodig behandeld met milieuvriendelijke
grondverf.

Ten behoeve van de spuiventilatie zijn er draai-kiep ramen voorzien met beglazing.

Ter plaatse van de ramen op verdieping aan de achterzijde en het vaste raam in de woonkamer aan
de noord-westgevel is zonwering voorzien.

Binnendeurkozijnen en deuren

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in een stalen nastel kozijn zonder bovenlicht en viakke
stompe deuren voorzien van standaard hang en sluitwerk. De meterkastdeuren zullen worden
voorzien van ventilatieroosters volgens de geldende voorschriften. De deuren zullen
fabrieksmatig worden afgelakt conform kleur- en materiaalstaat (Bijlage 1).

Hang- en sluitwerk
Alle buitendeuren en buitenramen, die hiervoor in aanmerking komen, zullen worden voorzien van
hang- en sluitwerk, welke voldoet aan de geldende eisen/voorschriften weerstandsklasse 2.

Alle binnendeuren worden voorzien van standaard hang- en sluitwerk. De binnendeuren van

de badruimten en toiletten zijn voorzien van een vrij-/bezetslot en de deur van de meterkast
wordt voorzien van een kastslot. De overige binnendeuren in de appartementen zijn voorzien van
een loopslot.

14. TRAPPEN

Trappen

De op tekening aangegeven trap van de begane grond wordt uitgevoerd als een vurenhouten dichte
trap e.e.a. conform kleur- en materiaalstaat (Bijlage 1) compleet met aftimmerlatten en aan één zijde
houten muurleuning op leuninghouders. De trap wordt fabrieksmatig gegrond opgeleverd.
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15.BETIMMERINGEN

Binnentimmerwerk
Het binnentimmerwerk omvat alle nodige aftimmerwerken voor een deugdelijke afwerking.

Plinten in de woningen worden niet geleverd en aangebracht.

Meterkastbetimmering
Tegen de achterwand van de meterkast wordt een multiplexplaat, op een regelwerk,
bevestigd. E.e.a. conform richtlijn Nutsbedrijven.

16.VLOER-, WAND- EN PLAFONDAFWERKING
Vloerafwerking

De vloeren van de woning worden afgewerkt met een cementdekvloer, met uitzondering van de betegelde
vloeren in de badkamer en het toilet, e.e.a. conform afwerkstaat (bijlage 2). In de cementdekvloer worden
de benodigde leidingen ten behoeve van de verwarming, elektra, koud en warm water opgenomen. In de

cementdekvloer van de buitenberging komt geen viloerverwarming.

Wandafwerking

Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de plaats waar wandtegelwerk
en/of spuitwerk wordt aangebracht en de ruimten die conform de afwerkstaat niet worden afgewerkt (zie
bijlage 2). De wanden van de meterkast, berging en technische ruimte worden niet nader afgewerkt.

Wanden die als behangklaar worden aangemerkt, worden afgewerkt conform beoordelingsklasse groep 3.
Dit wil zeggen dat de wanden bij oplevering een glad oppervilak kennen met een laagdikte van 0 mm tot
maximaal 2 mm, uitgevoerd als filmwerk en dat naderhand kan worden voorzien van een dikker behang,
sierpleister en dergelijke met een korreldikte vanaf 2,5mm.

Kleurverschillen en plaatselijke onregelmatigheden zijn toegestaan. De wanden zijn dus vlak genoeg om
te behangen. Er wordt geen bouwbehang aangebracht.

Let op! Op de wanden kan niet altijd direct sauswerk, spuitwerk, fijne spachtelputz of iets dergelijks
worden aangebracht. Verdere behandeling en/of een voorbehandeling is dan noodzakelijk.

Plafondafwerking

Betonnen plafonds in de woning worden voorzien van spuitwerk in de kleur wit. V-naden in de
betonplafonds blijven in het zicht. Het plafond in kasten < 1m2 en meterkast, worden niet nader afgewerkt.
E.e.a. conform afwerkstaat (bijlage 2).
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17. TEGELWERK, DORPELS & VENSTERBANKEN

Vlioertegelwerk

De ruimten conform afwerkstaat en sanitairlijst en tegelwerk (Bijlage 2 en 3) worden voorzien van
vloertegelwerk (gelijmd).

Wandtegelwerk

De ruimten conform afwerkstaat sanitairlijst en tegelwerk (Bijlage 2 en 3) worden voorzien van
wandtegelwerk. Ter plaatse van gevelkozijnen wordt het tegelwerk omgezet in de negge.

Kitwerk
De inwendige hoeken van het tegelwerk, de aansluiting aan plafond en de aansluiting douche, bad
en toilet aan het tegelwerk worden afgekit.

Dorpels
Ter plaatse van de badkamer(s) en toilet(ten) worden dorpels aangebracht.

18. KEUKENINRICHTING

De keukeninrichting is niet in de koopprijs inbegrepen, de standaard aansluitingen worden aangebracht
conform de op verkooptekening/0-tekening ingetekende keukenopstelling. Het aanpassen van de
aansluitpunten wordt tegen verrekening uitgevoerd.

De keuken kan pas na oplevering van de woning geplaatst worden.

In de woning wordt geen afvoer voorzien naar buiten voor de afzuigkap. Er wordt vanuit gegaan dat de
afzuiging geschied door middel van een recirculatiekap.

19.BEGLAZING

De isolerende beglazing wordt toegepast conform BENG-berekening in de buitenkozijnen van de gehele
woning. Waar nodig volgens wet- en regelgeving zal veiligheidsglas worden toegepast. De toe te passen
beglazing voldoet volledig aan de wettelijke eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

20.SCHILDERWERKEN

Algemeen
Het kleurenschema is door de architect bepaald.

Binnenschilderwerk ondergrond hout

De binnen/buiten betimmeringen in de woning worden dekkend geschilderd conform de kleur- en
materiaalstaat (Bijlage 1).
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Korte omschrijving van het binnenschilderwerk:

- Riool-, c.v.- en waterleidingen welke in het zicht komen worden niet geschilderd.

- De standaard binnendeuren en stalen binnenkozijnen worden fabrieksmatig afgelakt conform
kleurstaat (Bijlage 1).

- De binnenbetimmeringen in de woning worden dekkend geschilderd conform de kleur- en
materiaalstaat (Bijlage 1).

- De trap wordt fabrieksmatig gegrond.

21.WATERLEIDING

Algemeen

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot water
zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de
watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate
beschermd tegen bevriezing.

Koudwaterleiding

De koudwaterleiding vanaf de watermeter in de meterkast naar, voor zover aanwezig conform
verkooptekening:

Toilet
= reservoir toilet
= aansluitpunt fonteintje

Keuken
= aansluitpunt keukenmengkraan
= aansluitpunt vaatwasser

Badkamer(s)

= aansluitpunt wastafelmengkraan

= aansluitpunt douchemengkraan

= aansluitpunt reservoir toilet. (Reservoir en toilet zelf zijn optioneel)

Berging / techniekruimte/ bijkeuken
= aansluitpunt vulpunt cv-installatie
= aansluitpunt wasautomaat

Warmwaterleiding

De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf de warmwatervoorziening, voor zover aanwezig conform
verkooptekening:

Keuken
= aansluitpunt keukenmengkraan

Badkamer(s)
= aansluitpunt wastafelmengkraan
= aansluitpunt douchemengkraan

Warmwatertoestel

De warmwatervoorziening wordt verzorgd door een lucht-water warmtepomp installatie inclusief boiler. Een
warmtepomp zet de buitenlucht om in warm water voor de verwarming en het warm water. De
warmtepomp heeft een binnenunit en buitenunit. Het type pomp is afthankelijk van de BENG-berekening.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KLOOSTERPARK 12



22.SANITAIR

Het sanitair dat wordt toegepast is conform verkooptekening en de sanitairlijst (Bijlage 3).

23.VENTILATIEVOORZIENINGEN EN ROOKGASAFVOER

De woning zal worden voorzien van ventilatiesysteem middels een WTW-installatie e.e.a. conform de
BENG berekening.

De afzuiging van kooklucht in de keuken kan niet worden aangesloten op het gebalanceerde
ventilatiesysteem. Het afzuigen van kooklucht (afzuigkap) dient te worden geregeld door het aanbrengen
van een recirculatiekap in de keuken. Deze kap filtert zelf de lucht middels (koolstof)filters en brengt deze
weer terug in de ruimte.

24 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Algemeen

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektra zijn in
de aanneemsom begrepen. De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor
rekening van de Ondernemer. Leverancier elektriciteit is tot de oplevering naar keuze van de Ondernemer.

Leveringscontracten van energie mogen wettelijk niet worden overgedragen, derhalve dient Verkrijger zorg
te dragen voor de afsluiting van een eigen energiecontract. Dit contract dient uiterlijk 1 week na oplevering
in te gaan.

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterruimte verdeeld over de benodigde groepen naar
de diverse aansluitpunten conform verkooptekening. De elektrische installatie voldoet aan de NEN 1010.

De installatie zal worden uitgevoerd met een standaard inbouw schakelmateriaal, kleur wit,
in alle ruimte m.u.v. de meterkast, berging/technische ruimte. Deze ruimtes worden
voorzien van standaard opbouw schakelmateriaal, kleur wit.

De inbouwhoogte voor het schakelmateriaal is ca. 105cm boven de afgewerkte viloer. Voor de
wandcontactdozen is deze inbouwhoogte ca. 30cm boven de afgewerkte vioer m.u.v. de keuken waar de
inbouwhoogte wandcontactdozen boven werkblad ca. 120cm boven de afgewerkte vloer is. Aansluitpunt
van de wasmachine zit op ca. 105cm boven de afgewerkte vloer.

Een indicatie van de posities van de elektrapunten zijn op de verkooptekeningen terug te vinden.

Projectmatig worden de gemeenschappelijke ruimten voorzien van verlichtingsarmaturen.

Loze leidingen elektra, telefoon-, televisie-, zonwering- en internetaansluitingen

De loze leidingen worden geplaatst zoals aangegeven op de verkooptekeningen. Deze leidingen kunt u
gebruiken voor toekomstige extra elektrapunten, telefoon-, televisie-, zonwering-, of internetaansluitingen.
Alle loze leidingen worden voorzien van een controledraad/verklikkerdraad.

Aardingsvoorziening

De aarding van de badkamer wordt aangesloten op de aardings-voorziening.
De aardingsvoorzieningen worden conform voorschrift aangebracht.

Rookmelders

Rookmelders worden voorzien conform de regelgeving.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING KLOOSTERPARK 13



Telecommunicatievoorzieningen

De Verkrijger dient zelf te zorgen voor de abonnementen. Voor het afsluiten van deze abonnementen
kunnen aansluitkosten in rekening gebracht worden. Deze zijn voor rekening van de Verkrijger.

PV Panelen

Conform de BENG berekening is er een PV-installatie voorzien voor de woningen,

die worden aangesloten op de elektrische installatie van de woning. De juiste positie en oriéntatie van de
panelen wordt in het werk door de installateur bepaald. De omvormer van het PV systeem wordt geplaatst in
de technische ruimte.

Het eventuele aantal panelen per woning wordt bepaald conform BENG-berekening.

Kavel Type A1 & B4 : 6 Panelen
Kavel Type B1 — B2 en B3 : 5 Panelen

25.VERWARMINGSINSTALLATIE

Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie geldende
berekeningsgrondslagen conform de ISSO-publicatie 51.

De verwarmingsinstallatie voldoet bij gelijktijdig functioneren van alle zones, met gesloten
ramen en deuren en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen, aan de
navolgende voorwaarde: Voor de volgende ruimten, voor zover een verwarmingselement is
aangebracht, wordt de te behalen en te handhaven temperatuur, tot een buitentemperatuur
van -10°C, ten minste gegarandeerd:

Woonkamer 22°C
Keuken 22°C
Slaapkamers 22°C
Badkamer (icm. E-radiator) 22°C
Toilet/hal 18°C
Berging Onverwarmd.
Technische ruimte Onverwarmd.

De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als vloerverwarming aangesloten op verdelers,
middels kunststofbuis, naar de warmtepompinstallatie, welke zal zorgen voor

verwarming en warm tapwater. De temperatuurregeling van de verwarming vindt plaats door middel van
een kamerthermostaat in de woonkamer. Na- regeling van de slaapkamers gebeurd middels ruimte
thermostaten. Bij vloerverwarming wordt een constant ingestelde temperatuur geadviseerd en is het meest
comfortabel. Nachtverlaging met meer dan 2°C wordt sterk afgeraden: er zal meer vermogen nodig zijn
dan beschikbaar, om binnen een normale tijdsduur de gewenste temperatuur te behalen.

In de badkamer is aanvullend een elektrische radiator voorzien om de garantietemperatuur te behalen.

De warmtepomp zal worden uitgevoerd met een boiler. Buitendelen worden op het
dak geplaatst en middels de benodigde koelleidingen, via schachten aangesloten op de
binnenunit.

De toepassing van vloerverwarming is in combinatie met de vloerafwerking een
aandachtspunt. Veelal wordt gedacht dat bij gebruik van vioerverwarming uitsluitend gebruik
gemaakt kan worden van een steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige
vloerafwerking de meest optimale warmte-afgifte garandeert, zijn houten en textiele
vloerafwerkingen (zoals parket, kruk, bamboe, linoleum en tapijt) uitstekend mogelijk. Hierbij
moet rekening worden gehouden dat de Rc-waarde van de afwerking (inclusief de onderlaag)
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kleiner of gelijk is aan 0,007m2K/W. Vraag hiervoor advies van uw vloerleverancier. Ten
aanzien van de vloerverwarming heeft Bouwgarant ermee ingestemd dat bij de
berekeningen van de capaciteit van de verwarmingsinstallaties geen rekening is gehouden
met de opwarmtijd bij een nachtverlaging. Vloerverwarming is een continue verwarming en
hoeft ('s nachts) niet lager te worden ingesteld.

26.CONSUMENTENDOSSIER

Op 01-01-2024 is de Wet kwalliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Ter zake van de oplevering
van het privé-gedeelte wordt in die wet verwezen (artikel 7:757a BW) naar een consumenten opleverdossier.
De Ondernemer en de Verkrijger komen overeen dat bij oplevering van de woning de in lid 2 van dit artikel
genoemde stukken aangemerkt worden als het consumenten opleverdossier behorende bij het onderhavige
privé-gedeelte.

De Ondernemer zal op het moment van kennisgeving dat de woning gereed is voor oplevering,
al dan niet digitaal, een oplevermap overhandigen aan de Verkrijger met daarin:
Garantieverklaring Bouwgarant

Energielabel

Opleverboekje met instructies en onderhoud van het appartement
Contactgegevens onderaannemers

Aannemingsovereenkomst incl. bijlagen

Verkooptekeningen

Technische omschrijving

Kleur- en materialenstaat

Gekozen koperswensen/opties

Revisietekeningen Elektra, Ventilatie en W-installaties

Inmeetrapport Ventilatie

Proces verbaal van oplevering
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Aanvulling algemeen

01. ALGEMEEN

Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en
tekeningen, verstrekt door nutsbedrijven, gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs
van het plan. Desondanks moet een voorbehoud gemaakt worden ten aanzien van geringe
architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort
kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en / of nutsbedrijven.

Tevens behoudt de Ondernemer zich het recht voor, wijzigingen aan te brengen in materialen en
afwerking, zonder dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit, waarde en bruikbaarheid van de
woning.

De ingeschreven maten op de tekening en verkoopfolder zijn “circa” maten.

De opgenomen perspectieftekening(en) in de verkoopfolder en deze omschrijving geeft een artist
impression weer. Het kan voorkomen dat er verschillen bestaan tussen deze impressie en de
daadwerkelijke uitvoering. Aan de artist impression / perspectief tekening kunnen geen rechten
ontleend worden.

Indien afwijkingen zijn tussen tekening en technische omschrijving, prevaleert de technische
omschrijving.
02. STELPOSTEN

Als in de koopsom een bedrag in de vorm van een stelpost opgenomen BTW inbegrepen, dan kunt u dit
bedrag bij een nader door de Ondernemer op te geven leverancier besteden.

03. KOPERSWENSEN /WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW

Koperswensen

De Verkrijger krijgt een standaard lijst van koperswensen waaruit diverse opties gekozen kunnen
worden, afhankelijk van de vordering van de bouwwerkzaamheden, om de woning zoveel mogelijk aan
te passen aan uw persoonlijke wensen.

In verband met eisen van het bouwbesluit, nutsbedrijven en het garantiefonds en de seriematigheid van
het project is het weglaten of verplaatsen van sommige essentiéle onderdelen (zoals vloeren incl.
afwerking, dragende binnenwanden, leiding en/of leidingkokers, buitengevels, kozijnen, e.d.) niet
mogelijk, tenzij het een onderdeel is van de standaard alternatievenlijst.

De Ondernemer is gerechtigd verzoeken van koperswensen zonder meer van de hand te wijzen in
geval het werk zover is gevorderd dat tegen inwilligen van het verzoek om praktische, technische en/of
andere redenen bedenkingen moeten worden gemaakt.

Voor vragen van de Verkrijger is de Ondernemer bereikbaar via de kopersbegeleider.
Wijzigingen
Alle wijzigingen in opdracht van de Ondernemer en/of in opdracht van de Verkrijger verstrekt, moeten

voldoen aan het bouwbesluit, de eisen van de nutsbedrijven en de Algemene Voorwaarden behorend
bij de overeenkomst.

Tevens behoudt de Ondernemer zich het recht voor om wijzigingen op verkooptekeningen en in deze
technische omschrijving aan te brengen, indien hij dit uit constructief en/of technisch oogpunt
noodzakelijk acht en de kwaliteit hierdoor niet ernstig wordt beinvioed.

Het is de Verkrijger niet toegestaan voor de oplevering werkzaamheden en / of wijzigingen door derden
te laten uitvoeren.

Bezichtiging
Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden op de nader vast te stellen kijkdag.
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04.

05.

06.

07.

SANITAIR EN TEGELWERK

Sanitair

De wonigen worden voorzien van sanitair, zoals vermeld in de afwerk- en uitrustingsstaat (Bijlage 2) en
sanitairlijst (Bijlage 3) van deze technische omschrijving. De Verkrijger zal worden uitgenodigd door de
sanitairleverancier van de Ondernemer, waar de Verkrijger de gelegenheid wordt geboden om het
sanitair aan te passen aan persoonlijke smaak en wensen. De sanitairleverancier maakt daarvan een
aanbieding, en verrekent het gekozen sanitair met het voorgeschreven sanitair. De sanitairleverancier
zorgt voor de nodige informatie inclusief (eventuele) bouwkundige aanpassingen aan de installateurs en
de Ondernemer indien leidingen en elektra-aansluitingen anders moeten worden aangelegd. Eventuele
meerkosten daarvan zullen door de sanitairleverancier aan de ondernemer worden geoffreerd die ter
goedkeuring aan de Verkrijger worden verstrekt. Ook zullen er kosten in rekening worden gebracht met
betrekking tot extra coordinatie van de wijzigingen.

Tegelwerk

De badkamer(s) en toilet(ten) in de woningen worden voorzien van wand- en vloertegels. De Verkrijger
zal worden uitgenodigd door de tegelleverancier van de Ondernemer, waar de Verkrijger de
gelegenheid wordt geboden om de tegels zoals omschreven in deze technische omschrijving te
bezichtigen. Tevens kan de Verkrijger tegen verrekening andere tegels uitzoeken. De tegelleverancier
maakt hiervoor een offerte die door de ondernemer ter goedkeuring wordt verstrekt aan de Verkrijger.

In deze offerte worden eventuele meerkosten voor het zetten en leggen van de tegels als gevolg van
een ander tegelformaat of andere zet, - en legrichting etc. verwerkt. Bovendien worden daarin de zet, -
of legkosten voor het extra oppervliak aan gewenste tegels opgenomen. Ook zullen er kosten in
rekening worden gebracht met betrekking tot extra coordinatie van de wijzigingen.

OPLEVERINGSDATUM

De opleverdatum van de woning wordt minimaal 2 weken voor de oplevering schriftelijk medegedeeld.
Aan uitspraken betreffende de opleverdatum, behoudens het hiervoor genoemd schrijven, kunnen geen
rechten worden ontleend.

OPLEVERING

De gehele woning wordt bezem schoon opgeleverd. De woning wordt vrij van bouwvuil en puinresten
opgeleverd.

Bij de oplevering van de woning dienen met betrekking tot de door u gesignaleerde gebreken op het
proces-verbaal van oplevering de uit te voeren herstelwerkzaamheden of eventuele andere concrete
afspraken genoteerd te worden.

Let met name op beschadigingen aan sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke. Garantieclaims
na oplevering zijn, met betrekking tot beschadigingen en de bewijslast daarvan, vaak zeer moeilijk te
honoreren.

ONDERHOUDSPERIODE

Na oplevering van de woning gaat een onderhoudstermijn in van drie maanden. Gedurende deze
periode, kunt u de Ondernemer schriftelijk mededelen of nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan, die
niet het gevolg zijn van onder andere verkeerd gebruik of het “werken” van materialen. Na deze periode
wordt de Ondernemer geacht zijn verplichtingen te hebben voldaan. Vanaf dat moment gaat de
Garantie- en Waarborgregeling in.

Na de onderhoudsperiode van drie maanden na oplevering van uw woning vervalt de bankgarantie,
tenzij u schriftelijk aan de notaris meedeelt deze te willen handhaven, omdat nog gebreken bestaan die
binnen drie maanden na oplevering schriftelijk aan de Ondernemer zijn gemeld en nog niet zijn hersteld.
Het bedrag dat als bankgarantie gehandhaafd blijft, dient wel in redelijke verhouding te staan tot de
aard en omvang van de nog aanwezige gebreken.
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08. GARANTIE OP TECHNISCHE GEBREKEN NA OPLEVERING

De procedures en garantietermijnen zijn omschreven in de garantieregelingen Bouwgarant.

Enkele aandachtspunten met betrekking tot het ‘verzoek tot herstel’:

= de klacht moet direct na constatering worden gemeld;

= de klacht schriftelijk indienen bij de Ondernemer zoals omschreven in het opleverboekje;

= er bestaat de mogelijkheid dat de Ondernemer u inspectiekosten in rekening brengt van
€ 75,-- excl. BTW;

. u dient de Ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantiegebrek te herstellen;

. door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de Ondernemer (vakantieperiodes) in
principe niet worden verhaald, tenzij er sprake is van een noodsituatie en een schade
beperkende noodreparatie noodzakelijk is.

09. VERZEKERING

De door de Ondernemer afgesloten verzekering eindigt op de dag van oplevering.
U dient uw woning vanaf deze datum te verzekeren tegen brand- en stormschade. Daarnaast is het aan
te bevelen een inboedel- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

10. ONDERHOUD ALGEMEEN

Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en
onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk
dat u hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt. Het is dringend aan te bevelen om een korte
verslaglegging van de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat, vanwege de huidige ARBO
voorschriften, extra kosten bij u in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het glazenwassen, één
en ander afhankelijk van het ontwerp en locatie.

11. KRIMP

Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging
zullen met name bij de aansluithaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud van het
appartement worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel.

Let ook op bij het laten leggen van een tegelvloer dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de
vloerafwerking op de juiste wijze wordt gedilateerd, met name bij de vloerinsnoeringen.
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WEGWIJZER BIlJ DE AANKOOP VAN UW woning

01. ALGEMEEN

De aankoop van een nieuwbouw woning is een grote stap en voor velen een sprong in het diepe. Met
onderstaande trachten wij u de gang van zaken bij het aankopen van een nieuwbouw woning inzichtelijk
te maken.

02. VERKOOP WONING VRIJ OP NAAM (V.O.N.)

Nieuwbouw woningen worden in de regel ‘Vrij op Naam’ verkocht, alsook deze woning. De koopprijs
bestaat uit 2 delen, te weten de grondprijs, ook wel koopsom genoemd, en de aanneemsom. In deze
onderdelen zijn meerdere kosten inbegrepen ten behoeve van het verkrijgen van de grond en het
realiseren van de woning op basis van de daarbij behorende stukken. De kosten voor onder andere het
verkrijgen van een eventuele financiering, rente van uw financiering, rente over niet betaalde vervallen
bouwtermijnen, zijn niet inbegrepen in de koopprijs.

Aanneemsom

De aanneemsom bestaat uit kosten voor de realisatie van de woningen en wordt vastgelegd in de
aannemingsovereenkomst.

03. DE KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST

Bij dit project wordt gewerkt met een gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst. Deze
overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen in 3-voud worden getekend. Voor
het project wordt een projectnotaris ingeschakeld welke van de origineel getekende overeenkomsten 1
exemplaar zal ontvangen. De projectnotaris zal zorgdragen voor het opmaken van de leveringsakte
(akte van eigendomsoverdracht) en kan eveneens voor u de hypotheekakte verzorgen.

Koopovereenkomst

Voor de koop van de woning wordt tussen u de projectontwikkelaar een koopovereenkomst gesloten.
De woning wordt aan u geleverd middels de leveringsakte (akte van overdracht) tegen betaling
van de koopsom zoals vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aannememingsovereenkomst

Voor de bouw van de woning wordt tussen u en de Ondernemer een aannemingsovereenkomst
conform model Garantiefonds gesloten. De bouw zal in termijnen aan u gefactureerd worden zoals
vastgelegd in de aannemingsovereenkomst naar gelang voortgang van de bouw.

Bedenktijd

In de overeenkomst is een bedenktijd van 1 kalenderweek opgenomen, te rekenen vanaf het moment
dat de door u én de Ondernemer ondertekende overeenkomst aan u ter hand is gesteld. Gedurende
deze bedenktijd kunt u zonder opgaaf van redenen en zonder consequenties de overeenkomst
ontbinden.

Een eventuele ontbinding dient schriftelijk en aangetekend met bericht van ontvangst gemeld te worden
aan de contractspartijen, te weten de projectontwikkelaar voor de koopovereenkomst en de
Ondernemer voor de aannemingsovereenkomst.

Ontbindende voorwaarden

Is de bedenktijd verstreken, dan kunt u alleen nog ontbinden op basis van één van de ontbindende
voorwaarden uit uw overeenkomst voor zover u daar (nog) rechtmatig een beroep op kunt doen.
Ontbindende voorwaarden zijn bijvoorbeeld:

= het niet kunnen verkrijgen van een passende financiering;
= weigering van de afgifte van het Garantiefonds-certificaat.

Een eventuele ontbinding dient schriftelijk en aangetekend met bericht van ontvangst gemeld te worden
aan de contractspartijen, te weten de projectontwikkelaar voor de koopovereenkomst en de
Ondernemer voor de aannemingsovereenkomst.
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04.

05.

06.

Opschortende voorwaarden

In de overeenkomsten zijn ook zogenaamde ‘opschortende voorwaarden’ opgenomen. Door het
opnemen van opschortende voorwaarden wordt de werking van de overeenkomst afhankelijk gesteld
van het in vervulling gaan van een aantal voorwaarden. Dit heeft als consequentie dat u na
ondertekening van de overeenkomst wel bent gebonden aan de overeenkomst, maar dat de
verbintenissen daarin, voor wat betreft de voorwaarden van het opschortingsartikel, pas in werking
treden als binnen de gestelde termijn aan de genoemde opschortende voorwaarden is voldaan.

Veel voorkomende opschortende voorwaarden zijn:

= Het verkrijgen van planacceptatie door het Garantiefonds;
= Het verkocht hebben van een bepaald percentage woningen;
= Het hebben van de benodigde, onherroepelijke, vergunning(en).

GARANTIEREGELING

Op de aannemingsovereenkomst is de Garantie- en waarborgregeling van Bouwgarant NV van
toepassing, hetgeen betekent dat de woningen worden gebouwd onder deze garantie- en
waarborgregeling. Bij de aankoop van een woning in dit plan ontvangt de Verkrijger een exemplaar van
het garantie-boekje waarin de volledige garantieregeling is opgenomen en uitvoerig wordt toegelicht.
Deze garantie is in hoofdlijnen twee-ledig:

Afbouwgarantie

De afbouwgarantie zorgt ervoor dat bij een eventueel faillissement van de Ondernemer tijdens de bouw,
de woning toch wordt afgebouwd en dat zonder meerkosten voor de Verkrijger.

Kwaliteitsgarantie

De kwaliteitsgarantie geeft de Verkrijger de zekerheid dat de woningen aan nauwkeurig omschreven
kwaliteitseisen voldoen, ook na de oplevering middels garantietermijnen voor de diverse onderdelen.

HYPOTHEEK

Vaak zal voor het bekostigen van een eigen woning het opnemen van een hypotheek nodig zijn. Een
hypotheekadviseur is graag bereid de verkrijger hierin een duidelijk advies te geven. Hij berekent altijd
de mogelijkheden aan de hand van de persoonlijke gegevens en kan, indien van toepassing, ook de
aanvraag voor een hypotheek verzorgen. Ook geeft hij desgewenst toelichting op de hypotheekofferte
en controleert hij of de verkrijger op basis van de condities ook werkelijk aan de betalingscondities kan
voldoen.

Bij de hypotheekverstrekker kan, behalve een lening voor de grondkosten, ook een bouwdepot
worden geopend waaruit de termijnen voor de aanneemsom betaald kunnen worden

De verkrijger ontvangt tijdens de bouw de nota’s van de vervallen termijnen. Om de spoedige betaling
ervan uit het bouwdepot te verzekeren, dient de verkrijger de nota’s voor deze vervallen termijnen zo
spoedig mogelijk na ontvangst ervan in te dienen bij de hypotheekverstrekker.

De kosten die verband houden met de (eventuele) financiering van de woning zijn niet in de
verkoopprijs opgenomen.

BETAALMOMENTEN

Notarieel transport van de kavel (eigendomsoverdracht grond)

Het notarieel transport van de kavel geschiedt middels de “akte van levering” bij de projectnotaris. In de
koopovereenkomst is de uiterste datum van het notarieel transport vermeld, aandachtspunt voor u
hierbij is, voor zover van toepassing, geldigheidsduur van uw hypotheekaanbieding. De notaris nodigt u
uit voor de notariele eigendomsoverdracht en zendt u voér deze datum een afrekening waarop het
totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Indien u een
hypothecaire lening benodigd, zal veelal gelijktijdig de hypotheek akte passeren bij de projectnotaris. De
kosten voor (het verkrijgen van) de hypothecaire geldlening zijn volledig voor de Verkrijger.
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Kosten voortvioeiende uit de Koopovereenkomst te betalen bij notarieel transport
Afrekening voortvloeiende uit koopovereenkomst en mogelijke bijkomende kosten:

1. de koopsom;
2. de over de koopsom verschuldigde vergoeding en rente;
3. planontwikkelingskosten.

Kosten voortvioeiende uit Aannemingsovereenkomst te betalen bij notarieel transport

Bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst maakt u gebruik van uitstel van betaling van de tot
aan de datum van notarieel transport vervallen bouwtermijnen.

Kosten voortvloeiende uit de aannemingsovereenkomst en mogelijke bijkomende kosten indien de
bouw is gestart voor notarieel transport:

1. de reeds vervallen bouwtermijnen;
2. de (bouw-)rente over de vervallen, niet betaalde termijnen tot de transportdatum.

Hypothecaire geldlening (indien van toepassing)
Hypotheekakte en mogelijke bijlkomende kosten:

de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheekakte;
de afsluitkosten voor de geldverstrekker;

eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering;
de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering.

aRwb=

In het geval u (deels) afhankelijk bent van een hypothecaire lening zal de notaris op de afrekening
aangeven het bedrag dat zal worden opgevraagd bij de geldverstrekker en het bedrag dat u zelf tijdig
aan de notaris dient over te maken.

Bouwtermijnen na notarieel transport

In de aannemingsovereenkomst is vastgelegd de hoogte en op welk moment bij vordering van de bouw
een bouwtermijn gefactureerd mag worden met de daarbij behorende betalingstermijn. Op deze
momenten ontvangt u een betalingsverzoek van de Ondernemer. Conform de
aannemingsovereenkomst wordt bij niet tijdige betaling rente in rekening gebracht.

Indien u met een bouwdepot werkt dient u de (kopie)factuur voorzien van uw handtekening voor
akkoord van de factuur zo spoedig mogelijk naar uw geldverstrekker te sturen die vervolgens voor de
betaling zorg draagt. De doorlooptijd is ter verantwoordelijkheid van de Verkrijger.
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Bijlagen Technische Omschrijving

BIJLAGE 1. KLEUR- EN MATERIAALSTAAT
BIJLAGE 2. AFWERKSTAAT
BIJLAGE 3. SANITAIRLIJST & TEGELWERK
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Bijlage 1.

Kleur- en materiaalstaat

Onderdeel
Gevelmetselwerk, wildverband

‘ Materiaal

Baksteen, waalformaat

In het gevelmetselwerk wordt
een voldoende aantal open
stootvoegen aangebracht ten
behoeve van de ventilatie en/of
afwatering van de spouw.

Kleur- en materiaalstaat

Kleur
Geel genuanceerd

Metselwerk tuinmuur

Baksteen, waalformaat

Bruin genuanceerd

Voegwerk gevelmetselwerk

Terugliggend geborsteld.

Afgestemd in kleur metselwerk

Voegwerk tuinmuur

Terugliggend geborsteld.

Afgestemd in kleur metselwerk

Gevelroosters

Gemoffeld aluminium

Buitenkozijnen en draaiende
delen

Hout

RAL 7002

Raamdorpels

Baksteen, waalformaat

Geel genuanceerd

Afdekplaat tuinmuur

Rollaag

Trap

Vuren hout

Gegrond

Houten gevelbekleding

Afrormosia of gelijkwaardig

Naturel, met zwarte onderconstructie

Dakbedekking Bitumen Antraciet/Zwart
Dakrand Aluminium daktrim met kraal Naturel
HWA in het zicht Zink Naturel
Zonnepanelen Zwart
Woningtoegangsdeur Hout RAL 7002
Onderdorpel Kunststeen Betongrijs
woningtoegangsdeur
Vloerafwerking Cementdekvloer m.u.v.
badkamer en toilet
Wandafwerking Behangklaar groep 3
Plafondafwerking Spackspuitwerk Wit
Binnendeurkozijnen Stalen nastelkozijn zonder RAL 9010
bovenlicht
Binnendeuren Hout, stomp RAL 9010
Onderdorpel sanitaire ruimten Kunststeen Antraciet
Vensterbank Composietsteen Bianco C
Afrastering achterzijde Gaashekwerk met poortje Zwart
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Bijlage 2.

Afwerkstaat

Ruimte ‘ Vloer Wand Plafond

Hal cementdekvloer behangklaar* spackspuitwerk™
Meterkast onafgewerkt onafgewerkt onafgewerkt
Toilet vloertegelwerk wandtegelwerk tot ca. spackspuitwerk™*

120cm +vloer

Woonkamer cementdekvloer behangklaar* spackspuitwerk*™*
Keuken cementdekvloer behangklaar* spackspuitwerk**
Badkamer vloertegelwerk wandtegelwerk tot plafond | spackspuitwerk**
Slaapkamer 1 cementdekvloer behangklaar* spackspuitwerk**
Slaapkamer 2 cementdekvloer behangklaar* spackspuitwerk**
Berging/Techniekruimte cementdekvloer behangklaar* spackspuitwerk**

* behangklaar betekent geschikt voor het aanbrengen van behang, beoordelingsklasse groep 3. Dit betekent een
glad wand oppervlak met laagdikte van 0 mm tot maximaal 2 mm, uitgevoerd als filmwerk en dat naderhand kan
worden voorzien van een dikker behang, sierpleister en dergelijke met een korreldikte vanaf 2,5 mm. (Bouw)behang

** de v-naden van de betonvloeren blijven in het zicht en worden meegespoten.
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Bijlage 3. Sanitairlijst & Tegelwerk

SANITAIRLIJST

Algemeen

. De onderstaande combinaties worden toegepast in de ruimten conform verkooptekening;

- De rioolaansluitingen worden door de installateur gedimensioneerd conform de geldende voorschriften;

. Alle leidingwerk en riolering worden uitgevoerd als inbouw, m.u.v. de keuken, meterkast, berging en
installatieruimte.

Toiletcombinatie

Rioolaansluiting toilet

Wandcloset, fabricaat Plieger Kansas, randloos diepspoel, kleur wit, artikelnr. 1144025;
Inbouwreservoir, fabricaat Geberit duofix, artikelnr. 070090;

Bedieningspaneel, fabricaat Geberit, Sigma01, kleur alpinewit, artikelnr. 0700518;

,/"‘\'/"\

Fonteincombinatie

Rioolaansluiting fontein

Fontein: fabricaat Plieger Houston, 37x23cm, kleur wit, artikelnr. 0276169;
Kraan: Hansgrohe Logis, chroom, artikelnr. 0605653;

Plieger Design pop up afvoerplug, chroom, artikelnr. 0520024

Plieger Designbekersifon, chroom, artikelnr. 0520069;

Plieger hoekstopkraan, chroom, artikelnr. 1316004

Wastafelcombinatie

Rioolaansluiting wastafel

Wastafel: fabricaat Plieger Kansas wastafel 1200x466 mm, kleur wit, artikelnr. 0271042
Kraan: Hansgrohe Logis, chroom, artikelnr. 0605650;

Plieger Design pop up afvoerplug, chroom, artikelnr. 0520024

Plieger bekersifon, chroom, artikelnr. 0500094;

Plieger hoekstopkraan, chroom, artikelnr. 1316004;

Plieger wandspiegel 1200x600 mm met ophangset, artikelnr. 1187008
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Elektrische radiator
. Handdoek radiator, 500W

Douchecombinatie

. Rioolaansluiting douche

] Inloopdouche, ACO showerdrain, artikelnr. 1009061;

- Douchegootrooster ACO showerdrain, artikelnr. 1009115;
- Douchesysteem Plieger Voda, artikelnr. 1144036;

(e

Aansluitpunt keukenmengkraan / vaatwasser

- rioolaansluiting met sifon en t-stuk (gecombineerd voor gootsteen en vaatwasser)
- afgedopte koudwaterleiding op t-stuk (gecombineerd voor gootsteen en vaatwasser)
- afgedopte warmwaterleiding op t-stuk (gecombineerd voor gootsteen en vaatwasser)

Aansluitpunt wasautomaat

- Rioolaansluiting met sifon voor wasautomaat
- VSH beluchterkraan met keerklep en afvoerset t.b.v. wasmachine.

Aansluitpunt vulpunt CV-installatie

- rioolaansluiting met sifon voor condensafvoer cv-ketel
- tapkraan met terugslagklep
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TEGELWERK

Vloertegels:

Fabricaat : Villeroy en Boch Ohio

Formaat : 60 x 60 cm

Kleur : Keuze uit: Light grey, Beige, Grey en Dark Grey
Voegwerk  : Grijs

Kitwerk : Grijs

Wandtegels:

Fabricaat : Villeroy en Boch Ohio

Formaat : 30 x 60 cm

Kleur : Keuze uit: Creme en Light grey
Voegwerk : Grijs

Kitwerk : Grijs

= Het wand- en vloertegelwerk wordt niet strokend aangebracht.

= Het wandtegelwerk wordt symmetrisch t.o.v. de wand aangebracht. Geknipte en / of gesneden tegels worden
zover mogelijk niet smaller verwerkt dan een halve tegelbreedte.

= De sproeihoeken worden voorzien van kimband.

= Ter plaatse van het verlaagd douchegedeelte Showerstep tegelprofiel (of gelijkwaardig) toepassen.
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